

## Aktuelle Ausschreibungen auf OLMeRO

Bei nachfolgenden Ausschreibungen können Sie nach erfolgter Registrierung direkt mitrechnen oder sich um Teilnahme bewerben.

Leistungsbeschreibung	BKP	Offerteingabetermin	Arbeitsbeginn	Projekt	PLZ	Ort	Projektvolumen	Projektbeschrieb
BKP 226.2 verputzte Aussenwärmedämmung	BKP 142 226 326 414	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 271.0 Gipsarbeiten	BKP 147 271 371 415	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 281.0 Unterlagsböden	BKP 281.0	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 272.1 Metallbaufertigteile (2 Briefkastenanlagen)	BKP 272.1	25.05.2012 23:05	Sommer 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 281.6 Plattenarbeiten	BKP 281.6	25.05.2012 23:05	Sommer 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 273.1 Einbauschränke, Gestelle und dgl.	BKP 273.1 273.3	25.05.2012 23:05	Sommer 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 222 223 224.1 Spengler-Blitzschutz- und Flachdacharbeiten	BKP 142 222 322 414 BKP 142 223 323 414 BKP 224.1	25.05.2012 23:05	Winter 2012/2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 275 Schliessanlage	BKP 147 275 375 415	25.05.2012 23:05	Sommer 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 277.1 feststehende Elementwände (Kellertrennwände)	BKP 277.2	25.05.2012 23:05	Sommer 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 285.1 und 2271. innere und äussere Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	25.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz	BKP 281.7	25.05.2012 23:05	Sommer/Herbst 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 272.2 allgemeine Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	25.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	am Mammutbaum	9602	Bazenheid	bis 15 Mio	Neubau 2 MFH mit total 29 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 34 Parkplätzen
BKP 215.2 Fassadenbau	BKP 141 215 315	04.06.2012 23:06	März 2013	Sportpark Bergholz, Wil	9500	Wil	bis 45 Mio	Neubau Hallenbad Fussballstadion Eishalle
BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff/Aluminium	BKP 221.2	18.05.2012 23:05	Anfangs August 2012	Vögele, Buchs	9470	Buchs	bis 20 Mio	
BKP 171 Pfähle	BKP 171	25.05.2012 23:05	8. Juni 2012	Altstätten SG "Seven"	9450	Altstätten	bis 30 Mio	
BKP 201 Baugrubenaushub	BKP 201 301	28.05.2012 23:05	8.06.2012	Altstätten SG "Seven"	9450	Altstätten	bis 30 Mio	
BKP 258 Kücheneinrichtungen	BKP 145 258 358	18.05.2012 23:05	Oktober 2012	Neubau WÜB Kruft	9425	Thal	bis 10 Mio	2 MFH, 19 Mietwohnungen
BKP 272.2 Metallbaufertigteile Briefkasten	BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4	25.05.2012 23:05	Anfang Juli	Stadtwald Rorschach	9400	Rorschach	bis 80 Mio	3 Hochhäuser etappiert mit Tiefgarage Total ca. 243 Wohnungen mit wenig Gewerbe
BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	29.05.2012 23:05	Ende 2012	Mühlestrasse, Herisau	9100	Herisau	bis 10 Mio	38 Mietwohnungen in 4 Häuser mit Unterniveaugarage

BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung	BKP 142 226 326 414	23.05.2012 23:05	September 2012	Rehetobel, St. Gallerstrasse	9038 Rehetobel	keine Angabe	
BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff	BKP 221.2	23.05.2012 23:05	August 2012	Rehetobel, St. Gallerstrasse	9038 Rehetobel	keine Angabe	
BKP 228.2 Lamellen- und Sonnenstoren	BKP 228.2 228.3 228.4	24.05.2012 23:05	September 2012	Rehetobel, St. Gallerstrasse	9038 Rehetobel	keine Angabe	
BKP 277 Falt-Elementwände	BKP 277.1	18.05.2012 23:05	Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 283.4 Deckenbekleidung aus Holz	BKP 148 283 383 416	18.05.2012 23:05	Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 283.1 Deckenbekleidung aus Metall	BKP 148 283 383 416	18.05.2012 23:05	Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 283.2 Deckenbekleidung aus Gips	BKP 148 283 383 416	18.05.2012 23:05	Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 217 Schutzraum/ -Bauteile	BKP 141 217 317	18.05.2012 23:05	Baubeginn Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 261 Liftanlagen	BKP 146 261 361	21.05.2012 23:05	Baubeginn Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 246 Gewerbliche Kälte	BKP 144 246 346 BKP 144 247 347	21.05.2012 23:05	Baubeginn Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 358/258 Gastroküchen	BKP 145 258 358	21.05.2012 23:05	Baubeginn Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 4 Umgebung	BKP 421	23.05.2012 23:05	Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 359 Wäschereianlagen	BKP 930	23.05.2012 23:05	Baubeginn Januar 2013	Erweiterung Hotel Säntispark	9030 Abtwil	bis 50 Mio	Hotel 4-Sterne mit Seminarräume & Zentrum für Medizin und Sport, Umbau best. Hotelanlage
BKP 225.2 Spezielle Dämmungen	BKP 225.2	21.05.2012 08:05	.	Neubau Bürogebäude bosmos	9014 St. Gallen	keine Angabe	
BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	29.05.2012 08:05	.	Neubau Bürogebäude bosmos	9014 St. Gallen	keine Angabe	
BKP 281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten	BKP 281.6	29.05.2012 08:05	.	Neubau Bürogebäude bosmos	9014 St. Gallen	keine Angabe	
BKP 225 Brandabschottungen	BKP 225.4	21.05.2012 23:05	Frühling 2013	Businesshotel SG	9008 St. Gallen	bis 10 Mio	Businesshotel mit 47 Doppelzimmer, 33 Parkplätze in Tiefgarage, 8 Aussen - Parkplätze
BKP 273 Innentüren in Holz Stahlzargen	BKP 273.0	29.05.2012 23:05	Februar 2013	Businesshotel SG	9008 St. Gallen	bis 10 Mio	Businesshotel mit 47 Doppelzimmer, 33 Parkplätze in Tiefgarage, 8 Aussen - Parkplätze
BKP 281.6 Plattenarbeiten (Boden und Wand)	BKP 281.6	21.05.2012 23:05	Januar 2013	DUO Dreilindenhang, 9000 St. Gallen	9000 St. Gallen	bis 15 Mio	
BKP 285 Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	23.05.2012 23:05	November 2012	DUO Dreilindenhang, 9000 St. Gallen	9000 St. Gallen	bis 15 Mio	
BKP 258.0 Küchen Wohnen	BKP 145 258 358	24.05.2012 23:05	Gemäss PL	Gerbestrasse, St. Gallen	9000 St. Gallen	bis 15 Mio	

BKP 230 Elektroanlagen (revidiert)	BKP 143 231 331 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338	21.05.2012 23:05	Sommer 2012	Schachenmatt 1	8953	Dietikon	bis 15 Mio	
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz (135m <sup>2</sup> )	BKP 281.7	25.05.2012 23:05	Herbst 2012	EFH Oberlunkhofen	8917	Oberlunkhofen	bis 100'000	Neubau Einfamilienhaus
BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall	BKP 221.0 221.1	21.05.2012 23:05	AVOR: Juni 2012, Ausführung: Okt 12 bis Febr 13	Im Wängli	8910	Affoltern am Albis	bis 100'000	Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 50 Mietwohnungen
BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff	BKP 221.2	01.06.2012 23:06	AVOR: Juli 12, Montage: Okt./Nov. 12	Im Wängli	8910	Affoltern am Albis	bis 100'000	Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 50 Mietwohnungen
BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein Haus B und C	BKP 281.5	31.05.2012 23:05	September 2012	Hedingen, Affolternstrasse	8908	Hedingen	bis 45 Mio	Miet- und Eigentumswohnungen
BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein Haus A	BKP 281.5	31.05.2012 23:05	September 2012	Hedingen, Affolternstrasse	8908	Hedingen	bis 45 Mio	Miet- und Eigentumswohnungen
Gärtnerarbeiten	BKP 421	01.06.2012 23:06	Mitte Juli 2012	Solitär	8834	Schindellegi	bis 10 Mio	2 Doppel Einfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage
Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	November 2012	THE RESIDENCE	8832	Wilten b. Wollerau	keine Angabe	
Heizungsanlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Oktober 2012	THE RESIDENCE	8832	Wilten b. Wollerau	keine Angabe	
Sanitärinstallationen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	18.05.2012 23:05	August 2012	THE RESIDENCE	8832	Wilten b. Wollerau	keine Angabe	
Elektroinstallationen	BKP 143 231 331 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336	21.05.2012 23:05	August 2012	THE RESIDENCE	8832	Wilten b. Wollerau	keine Angabe	
Elektro-Anlagen "KNX Apparate und Installationen"	BKP 143 235 335	21.05.2012 23:05	November 2012	THE RESIDENCE	8832	Wilten b. Wollerau	keine Angabe	
BKP 221.6 = 1 Schiebetor mit Antrieb; zu Tiefgarage mit 17 PW	BKP 221.6	23.05.2012 23:05	Frühling 2013 !!!	Wohnüberbauung Gerbi, 8820 Wädenswil	8820	Wädenswil	keine Angabe	Umbau von 2 denkmalgeschützten MFH's (Haus A und Haus B). Neubau MFH (Haus C) mit Garage.
BKP 225.1 Kittfugen	BKP 225.1	25.05.2012 23:05	August 2012	"Promenade" Horgen	8810	Horgen	bis 80 Mio	131 Wohnungen, TG mit 289 PP und Dienstleistungsflächen
BKP 281.5 Kunststein TrpHs und Zugänge	BKP 281.5	28.05.2012 23:05	Aug. 2012	"Promenade" Horgen	8810	Horgen	bis 80 Mio	131 Wohnungen, TG mit 289 PP und Dienstleistungsflächen
BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall (Minergie-P) für 6 MFH + 1 EFH	BKP 221.0 221.1	04.06.2012 23:06	Anfang Frühjahr 2013	Wohnüberbauung Seegartenstrasse, 8810 Horgen	8810	Horgen	keine Angabe	Vorarbeiten . Rückbauten . Altlasten-Entsorgungen . Spundwände, Wasserhaltung Neubauten: . 6 Mehrfamilienhäuser mit ca. 24 luxuriöse Eigentumswohnungen . 1 Einfamilienhaus . 1 ...

BKP 221.6 Garagentor für MFH und EFH	BKP 221.6	04.06.2012 23:06	Winter 2012	Wohnüberbauung Seegartenstrasse, 8810 Horgen	8810	Horgen	keine Angabe	Vorarbeiten . Rückbauten . Altlasten-Entsorgungen . Spundwände, Wasserhaltung Neubauten: . 6 Mehrfamilienhäuser mit ca. 24 luxuriöse Eigentumswohnungen . 1 Einfamilienhaus . 1 ...
BKP 221.1: Holz-Metall Fenster	BKP 221.0 221.1	23.05.2012 23:05	14.01.2013	Stockenstrasse 27, 8802 Kilchberg	8802	Kilchberg	bis 5 Mio	1 Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentumswohnungen, 13 Tiefgaragenplätze
BKP 281.1 Gussasphalt Tiefgarage	BKP 281.1	24.05.2012 23:05	Jan. 2013	Stockenstrasse 27, 8802 Kilchberg	8802	Kilchberg	bis 5 Mio	1 Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentumswohnungen, 13 Tiefgaragenplätze
BKP 285 Baureinigung	BKP 148 287 387	25.05.2012 23:05	Mitte Juli 2012	Areal Villa Silvia	8708	Männedorf	keine Angabe	Das Bauvorhaben ist in zwei Teilbereiche unterteilt: -Neubau Wohn-/Gewerbebau -Neubau Schulhaus (mit Objektgliederung).
BKP 421 Gärtnerarbeiten	BKP 421 BKP 422 BKP 423 BKP 424	30.05.2012 23:05	Anfangs Juli 2012	Areal Villa Silvia	8708	Männedorf	keine Angabe	Das Bauvorhaben ist in zwei Teilbereiche unterteilt: -Neubau Wohn-/Gewerbebau -Neubau Schulhaus (mit Objektgliederung).
BKP 281.0 Unterlagsböden Hartbeton	BKP 281.0	18.05.2012 23:05	ab September 2012	Neubau 2 MFH, Seestrasse, Uetikon am See	8707	Uetikon am See	bis 100'000	
BKP 225.2 Spezielle Dämmungen (Kellerdecken)	BKP 225.2	21.05.2012 23:05	Ende Juni 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	21.05.2012 23:05	August 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips	BKP 148 283 383 416	22.05.2012 23:05	Juli 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	22.05.2012 23:05	Juli 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 271.0 Gipserarbeiten Nassputz	BKP 147 271 371 415	22.05.2012 23:05	Juli 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 273.0 - Innentüren aus Holz, mit Rahmen und Zargen	BKP 273.0	22.05.2012 23:05	06.08.2012	DEFH Rainweg 5, 8703 Erlenbach	8703	Erlenbach	keine Angabe	Rückbau Einfamilienhaus Neubau Doppel Einfamilienhaus
BKP 281.0 - Unterlagsböden CT und Hartbetonbeläge	BKP 281.0	22.05.2012 23:05	17.09.2012	DEFH Rainweg 5, 8703 Erlenbach	8703	Erlenbach	keine Angabe	Rückbau Einfamilienhaus Neubau Doppel Einfamilienhaus
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	23.05.2012 23:05	Juli 2012	MFH Lerchenhalde 7, Erlenbach	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	6 Terrassenwohnungen
BKP 261 Aufzulanlagen	BKP 146 261 361	25.05.2012 23:05	Juni - Juli 2012	MFH Lerchenhalde 7, Erlenbach	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	6 Terrassenwohnungen
BKP 271.0 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	25.05.2012 23:05	Oktober 2012	Wohnüberbauung Lerchenbergstrasse	8703	Erlenbach	bis 30 Mio	6 MFH und 5 DFH, Total 39 Einheiten verbunden mit einer Unterniveaugarage im Stockwerkeigentum.
BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	05.06.2012 23:06	Juli 2012	Sanierung MFH Kappeliweg 5,7,9,11	8703	Erlenbach	bis 10 Mio	
BKP 275 Schlosserarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	06.12.2012 23:12	gemäss Programm Firma Schweizer ImmoPlan	Oetwil am See	8618	Oetwil am See	bis 100'000	
BKP 243/244/250 Heizung-Lüftunginstallationen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344	28.05.2012 23:05	Mitte/Ende August 12	Dübendorf-Stettbach	8600	Dübendorf	keine Angabe	5 Einfamilienhäuser davon zwei auf dem Plateau und drei am Hang. Minergie Standard.

BKP 230 Elektroinstallationen	BKP 143 231 331 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336	28.05.2012 23:05	Ca.Mitte/Ende August 2012	Dübendorf-Stettbach	8600	Dübendorf	keine Angabe	5 Einfamilienhäuser davon zwei auf dem Plateau und drei am Hang. Minergie Standard.
BKP 251.0 Allgemeine Sanitärapparate	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	31.05.2012 00:05	Anfang August 2012	Dübendorf-Stettbach	8600	Dübendorf	keine Angabe	5 Einfamilienhäuser davon zwei auf dem Plateau und drei am Hang. Minergie Standard.
BKP 221.2 Fenster in Kunststoff	BKP 221.2	25.05.2012 12:05	Ende August 2012	Sägipark	8574	Lengwil-Oberhofen	bis 5 Mio	
BKP 226 Verputzte Aussenwärmedämmung mit Alufensterbänken	BKP 142 226 326 414	25.05.2012 12:05	1.9.12	Sägipark	8574	Lengwil-Oberhofen	bis 5 Mio	
BKP 287 BAUREINIGUNG	BKP 148 287 387	20.05.2012 23:05	SOMMER 2013	Märstetten, Unteräuliweg	8560	Märstetten	bis 10 Mio	
BKP 228 Äussere Abschlüsse / Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	24.05.2012 23:05	Frühling 2013	ZÜB "Bernergüetli"	8472	Seuzach	bis 15 Mio	3 MFH mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen
BKP 224 Bedachungsarbeiten	BKP 142 222 322 414 BKP 142 223 323 414 BKP 224.1	24.05.2012 23:05	Ende Sept. 2012	ZÜB "Bernergüetli"	8472	Seuzach	bis 15 Mio	3 MFH mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen
BKP 275 Schliessanlagen	BKP 147 275 375 415	28.05.2012 23:05	Frühling 2013	ZÜB "Bernergüetli"	8472	Seuzach	bis 15 Mio	3 MFH mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	28.05.2012 23:05	Oktober 2012	ZÜB "Bernergüetli"	8472	Seuzach	bis 15 Mio	3 MFH mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen
BKP 201 Baugrubenaushub	BKP 201 301	18.05.2012 00:05	Mitte Juni 2012	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 228.2 Rafflamellenstoren	BKP 228.2 228.3 228.4	25.05.2012 23:05	Ab Juni 2013	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 242 Heizungsanlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343	30.05.2012 23:05	November 2012 - Mai 2014 (Endmontage)	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 250 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	30.05.2012 23:05	November 2012 - Mai 2014 (Endmontage)	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 230 Elektroanlagen	BKP 143 231 331 BKP 143 232 332 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336	30.05.2012 23:05	Ab September 2012	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	01.06.2012 23:06	August 2012	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 215.5 Äussere Blechverkleidung	BKP 141 215 315	01.06.2012 23:06	Ca. März 2013	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 228.3 Sonnenstoren, Markisen Attika	BKP 228.2 228.3 228.4	01.06.2012 23:06	Ab Juni 2013	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 244 Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344	01.06.2012 23:06	Frühjahr 2013	Wohnüberbauung Tägemoos, Winterthur	8405	Winterthur	bis 50 Mio	Wohnüberbauung 10 Mehrfamilienhäuser
BKP 237.0 MSRL Gebäudetechnik	BKP 337 237	21.05.2012 23:05	Herbst 2012	Superblock AXA Winterthur	8400	Winterthur	bis 200 Mio	

BKP 213 Montagebau in Stahl	BKP 141 213 313	22.05.2012 17:05	Sept. 2012	ZHAW Bibliothek	8400	Winterthur	bis 45 Mio	Einbau von Bibliothek, Schulräumen für ZHAW in denkmalgeschützte Sulzer Industriehalle Nr. 87
Sprinkleranlage	BKP 259	23.05.2012 23:05	1.11.2012	ZHAW Bibliothek	8400	Winterthur	bis 45 Mio	Einbau von Bibliothek, Schulräumen für ZHAW in denkmalgeschützte Sulzer Industriehalle Nr. 87
BKP 244 Lüftungsanlagen, (System Bauer)	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 246 346	23.05.2012 23:05	Febr. 2013	ZHAW Bibliothek	8400	Winterthur	bis 45 Mio	Einbau von Bibliothek, Schulräumen für ZHAW in denkmalgeschützte Sulzer Industriehalle Nr. 87
BKP 421 Gärtnerarbeiten	BKP 421	22.05.2012 23:05	Frühling 2013	2 MFH Elgg, Apfelmatte	8353	Elgg	bis 10 Mio	
BKP 221.6 Aussentüren aus Metall	BKP 221.6	18.05.2012 23:05	Oktober/November 2012	MFH "ELIA", Effretikon	8307	Effretikon	bis 5 Mio	
BKP 250.0 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 254 354 455	22.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 12	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 244.0 Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344	22.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 240.0 Heizungsanlagen	BKP 144 243 343	22.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten	BKP 273.1 273.3	22.05.2012 23:05	Februar 2013	MFH "ELIA", Effretikon	8307	Effretikon	bis 5 Mio	
BKP 221.6 Aussentüren aus Metall	BKP 221.6	30.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten	BKP 142 222 322 414 BKP 224.1	30.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 221.9 Garagentor	BKP 221.6	30.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 228.5 Fensterzargen	BKP 272.1	30.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall	BKP 221.0 221.1	30.05.2012 23:05	Baubeginn Juli 2012	MFH Bannhaldenstr. 21, Effretikon	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 252 Sprinkleranlagen	BKP 145 252 352	31.05.2012 23:05	September 2012	Lager- und Bürogebäude	8307	Effretikon	bis 10 Mio	
BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff	BKP 221.2	22.05.2012 23:05	ca. Februar 2013	WÜB Riedmühle	8305	Dietikon	bis 70 Mio	WÜB Riedmühle mit 8 MFH, gesamthaft 119 Wohnungen welche im Minergie P-Standard erstellt und zertifiziert werden.
BKP 281.0 Unterlagsböden	BKP 281.0	18.05.2012 23:05	März 2013	Richti BF5, Wallisellen	8304	Wallisellen	bis 60 Mio	Neubau mit 71 Mietwohnungen, ca. 7100 m2 Büro- und Gewerbeflächen, Einstellhalle mit 77 Parkplätzen
BKP 224.1 Flachdacharbeiten	BKP 224.1	15.06.2012 23:06	November 2012	Richti BF6, Wallisellen	8304	Wallisellen	bis 70 Mio	Neubau eines Bürogebäudes. Überhohes EG mit Läden und Gastronomie. 2-geschossige Tiefgarage mit ca. 200 Stellplätzen.
BKP 221.6 Tore aus Metall	BKP 221.6	15.06.2012 23:06	November 2012	Richti BF6, Wallisellen	8304	Wallisellen	bis 70 Mio	Neubau eines Bürogebäudes. Überhohes EG mit Läden und Gastronomie. 2-geschossige Tiefgarage mit ca. 200 Stellplätzen.
BKP 224.1 Plast. u. elast. Dichtungsbeläge	BKP 224.1	17.05.2012 23:05	ca. November 2012	Überbauung Gablemacher 1 MFH	8240	Thayngen	bis 5 Mio	MFH Egelseeweg 31, 6 Wohnungen
BKP 224.1 Plat. u. elast. Dichtungsbeläge	BKP 224.1	17.05.2012 23:05	ca. November 2012	Überbauung Gablemacher 2 MFH	8240	Thayngen	bis 10 Mio	MFH Zielhagweg 1, 6 Wohnungen MFH Zielhagweg 3, 8 Wohnungen

BKP 287 BAUREINIGUNG	BKP 148 287 387	20.05.2012 23:05	Sommer 2013	Neubau "im Gatter" Thayngen	8240	Thayngen	bis 15 Mio	Zwei Mehrfamilienhäuser mit Total 23 Wohnungen. Steildach und verputzte Aussenwärmedämmung mit Kunststoff-Fenster.
BKP 221.6 GARAGENTOR	BKP 221.6	27.05.2012 23:05	FRÜHLING 2013	Neubau "im Gatter" Thayngen	8240	Thayngen	bis 15 Mio	Zwei Mehrfamilienhäuser mit Total 23 Wohnungen. Steildach und verputzte Aussenwärmedämmung mit Kunststoff-Fenster.
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	21.05.2012 23:05	Zargen 16.08. - 30.09.12 Türen Frühling 2013	Wohnüberbauung Hagenhof	8222	Beringen	bis 20 Mio	
BKP 281.0 Unterlagsböden	BKP 281.0	25.05.2012 23:05	28.08.2012	Wohnüberbauung Hagenhof	8222	Beringen	bis 20 Mio	
BKP 285 Innere Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	30.05.2012 23:05	Zargen 06.12.12 / Wände ab Feb. 2013	Wohnüberbauung Hagenhof	8222	Beringen	bis 20 Mio	
BKP 271 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	30.05.2012 23:05	Dämmplatten 30.08.12, Grundputz 28.08.12	Wohnüberbauung Hagenhof	8222	Beringen	bis 20 Mio	
BKP 281.4 Bodenbeläge aus Naturstein	BKP 281.4	23.05.2012 23:05	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 281.3 Bodenbeläge aus Textilien	BKP 281.2	23.05.2012 23:05	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz	BKP 281.7	23.05.2012 23:05	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 285.1 Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	23.05.2012 23:05	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 358.00 Gewerbliche Küche	BKP 145 258 358	24.05.2012 23:05	gem Bauprogramm	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 281.6 Plattenarbeiten	BKP 281.6	25.05.2012 23:05	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 215.2 Fassaden EG	BKP 141 215 315	31.05.2012 23:05	ca. Frühling 2013	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 272.5 Hochwasser-Klappschott	BKP 272.1	06.06.2012 23:06	gem. Bauprogramm (2013)	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 421 Gartenbau - Umgebung	BKP 421	06.06.2012 23:06	gem. Bauprogramm; ca. Sommer / Herbst 2013	Urbahn Schaffhausen	8200	Schaffhausen	bis 90 Mio	
BKP 281.0 Unterlagsböden und Hartbeton	BKP 281.0	28.05.2012 23:05	Sommer/Herbst 2013	Wohnüberbauung Wright House	8152	Glattpark	bis 45 Mio	Wohnüberbauung Wright House
BKP 281.1 Gussasphalt	BKP 281.1	28.05.2012 23:05	Herbst 2013	Wohnüberbauung Wright House	8152	Glattpark	bis 45 Mio	Wohnüberbauung Wright House

BKP 170-201 Kompl. Tiefbau und Aushub	BKP 171 BKP 172 BKP 173 BKP 174 BKP 176 BKP 201 301	01.06.2012 23:06	Juli 2012	Lindbergh - Allee	8152	Opfikon - Glattpark	bis 150 Mio	Neubau mit 142 Wohnungen / Tiefgaragen 260 Pl. und 12'500 m2 Büroflächen / 5000 m2 Gewerbeflächen
BKP 226.2 Aussenwärmeelemente und Akustikdecken	BKP 142 226 326 414	05.06.2012 23:06	Oktober 2013	Wohnüberbauung Wright House	8152	Glattpark	bis 45 Mio	Wohnüberbauung Wright House
Schliessanlage	BKP 147 275 375 415	25.05.2012 23:05	sofort	Otelfingen	8112	Otelfingen	bis 1 Mio	Primarschule Otelfingen, Erweiterung 3 Schulzimmer/ Logopädierraum und Büro. Pavillon in Holz- Systembauweise oder Holztafelbauweise. Gesamtauftrag
Gartenanlage Umgebung	BKP 421 BKP 422 BKP 423 BKP 424	26.05.2012 23:05	1.15.6.2012	Otelfingen	8112	Otelfingen	bis 1 Mio	Primarschule Otelfingen, Erweiterung 3 Schulzimmer/ Logopädierraum und Büro. Pavillon in Holz- Systembauweise oder Holztafelbauweise. Gesamtauftrag
BKP 244.0 Lüftungsanlage	BKP 144 244 344	18.05.2012 00:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 175 Grundwasserabdichtung	BKP 175	18.05.2012 23:05	Baubeginn (abbruchbeginn): 01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 212.2 Elemente aus Beton (Fassadenwandelemente und Treppenläufe)	BKP 141 212 312	18.05.2012 23:05	Baubeginn (Abbruchbeginn): 01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 412 Betonelemente mit Sitzauflagen aus Holz (48 Elemente)	BKP 141 212 312	18.05.2012 23:05	Baubeginn (Abbruchbeginn): 01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 412.2 Betonelemente als "Adressstafeln"	BKP 141 212 312	18.05.2012 23:05	Baubeginn (Abbruchbeginn): 01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 24 Heizungsanlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343	18.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 232 Elektroinstallationen	BKP 143 232 332	18.05.2012 23:05	ab Juni 2012 - April 2014	Neubau und Erweiterung Schulanlage Ruggenacher 2	8105	Regensdorf	bis 15 Mio	
BKP 110 Abbrüche	BKP 111 BKP 112 BKP 113 BKP 114 BKP 201 301	18.05.2012 23:05	01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 201 Baugrubenaushub	BKP 201 301	18.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 119 Altlastensanierung	BKP 112 BKP 113 BKP 124 BKP 201 301	18.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.

BKP 25 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	21.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 23 Elektroanlagen	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 143 238 338	21.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	30.05.2012 23:05	Herbst 2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 4 Umgebungsarbeiten (bearbeitete Umgebungsfläche: Rund 12'500m2)	BKP 421	31.05.2012 23:05	Baubeginn (Abbruchbeginn): 01.10.2012	Sonnenhof, Regensdorf	8105	Regensdorf	bis 70 Mio	Wohnüberbauung bestehend aus 9 Gebäuden mit total 141 Wohnungen. inkl. Abbruch der bestehenden Gebäuden.
BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	23.05.2012 23:05	ca. Wo 27/2012	Untere Bergstrasse, 8103 Unterengstringen	8103	Unterengstringen	bis 5 Mio	
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	05.12.2028 23:12	Januar 2009	MFH Rudolf-Hägistrasse 21+23	8052	Zürich	bis 10 Mio	MFH Überbauung mit 20 Wohnungen und Unterniveaugarage
BKP 215.2 Fassadenbau (Dämmung, Metallfassade)	BKP 141 215 315	21.05.2012 23:05	Dämmung und Unterkonstruktion September 2012	WÜB Neunbrunnenstrasse	8050	Zürich	bis 20 Mio	5-stöckiges Wohngebäude mit 40 Mietwohnungen im Minergiestandard. 1 Einstellhalle mit 30 PP.
BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	23.05.2012 23:05	Demontage Vordächer Ende Mai '12, Übrige Sept. '12	Sanierung Wallisellenstrasse 333	8050	Zürich	bis 15 Mio	
BKP 244 Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344	25.05.2012 23:05	09.10.12	Zürich Grabenwies	8050	Zürich	bis 20 Mio	Das Projektareal befindet sich im Kreis 6, Unterstrass, in Zürich Oerlikon an der Grabenwies 2, 6, 10, 14 und 18. Die fünf bebauten Parzellen liegen zwischen Grabenwies, Wehntalerstrasse, Familieng?...
BKP 243 Heizungsanlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343	25.05.2012 23:05	06.11.12	Zürich Grabenwies	8050	Zürich	bis 20 Mio	Das Projektareal befindet sich im Kreis 6, Unterstrass, in Zürich Oerlikon an der Grabenwies 2, 6, 10, 14 und 18. Die fünf bebauten Parzellen liegen zwischen Grabenwies, Wehntalerstrasse, Familieng?...
BKP 250 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	25.05.2012 23:05	04.07.12	Zürich Grabenwies	8050	Zürich	bis 20 Mio	Das Projektareal befindet sich im Kreis 6, Unterstrass, in Zürich Oerlikon an der Grabenwies 2, 6, 10, 14 und 18. Die fünf bebauten Parzellen liegen zwischen Grabenwies, Wehntalerstrasse, Familieng?...
BKP 261 Aufzüge	BKP 146 261 361	25.05.2012 23:05	26.11.2012	Zürich Grabenwies	8050	Zürich	bis 20 Mio	Das Projektareal befindet sich im Kreis 6, Unterstrass, in Zürich Oerlikon an der Grabenwies 2, 6, 10, 14 und 18. Die fünf bebauten Parzellen liegen zwischen Grabenwies, Wehntalerstrasse, Familieng?...

BKP 233 Beleuchtung GA	BKP 143 233 333	01.06.2012 23:06	Frühjahr 2013	SkyKey	8050	Zürich	bis 150 Mio	
BKP 250 Sanitaereanlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	15.06.2012 23:06	Herbst 2012	SkyKey	8050	Zürich	bis 150 Mio	
BKP 244 / 245 Lüftung / Klima	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 248 348	15.06.2012 23:06	Winter 2012	SkyKey	8050	Zürich	bis 150 Mio	
GAB&MAB_273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten	BKP 273.1 273.3	28.05.2012 23:05	nach Angabe Bauleitung	WestLink	8048	Zürich	keine Angabe	
BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoff, Textilien und dgl.	BKP 281.2	13.07.2012 23:07	ab Januar 2012	Erweiterung Serviceanlage Herdern	8048	Zürich	keine Angabe	Sanierung bestehender Serviceanlage und Neubau einer neuen Serviceanlage (Halle ca. 425m x 23/37m) inkl. Einbindung in die besteh. Gleisanlage.
BKP 365 Hebeeinrichtungen	BKP 146 265 365	13.07.2012 23:07	Januar 2012	SBB Herdern	8048	Zürich	bis 200 Mio	Erweiterung Serviceanlage Zürich Herdern
BKP 24 Wärmeerzeugung	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 248 348	17.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 25 Sanitäranlage Baufeld A	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 244 Lüftung Baufeld D	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 244 Lüftung, Baufeld C	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 243 / 246 Heizung / Kälte / Baufeld D	BKP 144 243 343 BKP 144 246 346 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 243 / 246 Heizung / Kälte / Baufeld C	BKP 144 243 343 BKP 144 246 346 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 272.11 Metallbaufertigteile (Wäschehängen u. Wäschetrockner)	BKP 145 252 352 BKP 272.1	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 244 Lüftungsanlage Baufeld A	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 243 / 246 Heizung / Kälte / Baufeld A	BKP 144 243 343 BKP 144 248 348	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 281.0, 281.1 Unterlagsböden, fugenlose Bodenbeläge	BKP 281.0 BKP 281.1	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz	BKP 281.7	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.

BKP 25 Sanitäranlage Baufeld D	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 25 Sanitäranlage Baufeld C	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	18.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 273.3 all. Schreinerarbeiten/ G5.3 Innerer Fensterausbau	BKP 273.1 273.3	19.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 272.1 Metalbaufertigteile (Briefkastenanlage)	BKP 272.1	19.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 258 Kücheneinrichtung	BKP 145 258 358	19.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 423 Ausstattung, Geräte (Veloständer)	BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4 BKP 423 BKP 424	19.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 275 Schliessanlage	BKP 147 275 375 415	21.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 272.2 Allgeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	BKP 272.2 272.3 272.4	21.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 211.1 Gerüste		22.05.2012 23:05	November 2012	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 272.0 Innentüren aus Metall	BKP 272.0	28.05.2012 00:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 277 Elementwände	BKP 277.2	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten	BKP 281.6	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten	BKP 148 282 382 416	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 271.0 Gipsarbeiten / Verputzarbeiten (innere)	BKP 147 271 371 415	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 281.5 Bodenbeläge Plattenarbeiten	BKP 281.5 BKP 148 282 382 416	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 272.0 Innentüren aus Metall	BKP 272.0	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 282.4	BKP 148 282 382 416	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.

BKP 282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten	BKP 148 282 382 416	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.	BKP 273.1 273.3	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 217 Schutzraumteile	BKP 141 217 317	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 277 Elementwände	BKP 277.0	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 273	BKP 273.0	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 212.2 Fassadenelemente in Beton	BKP 141 212 312	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 271 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 228.2 Fenster / Fensterläden	BKP 228.2 228.3 228.4	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 221.1 Fenster / Aussentüren / Tore	BKP 221.0 221.1	28.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 215.5 Aussere Bekleidungen	BKP 142 226 326 414	30.05.2012 23:05	Frühjahr / Sommer 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 221.3 Stahlfenster und Festverglasungen, Stahltüren	BKP 221.3 221.4 BKP 221.6	30.05.2012 23:05	Sommer 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung	BKP 142 226 326 414	30.05.2012 23:05	Frühjahr / Sommer 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 287 Baureinigung	BKP 148 287 387	31.05.2012 23:05	Frühjahr 2012	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 212.2 Glasfaserbetonelemente	BKP 141 212 312	04.06.2012 23:06	Sommer 2013	Freilager / Albisrieden	8047	Zürich	über 250 Mio	Arealbebauung mit ca. 800 Wohnungen in sieben Teilgebiete aufgeteilt.
BKP 281.0 Unterlagsböden, Zement- und Hartbetonbeläge	BKP 281.0	23.05.2012 23:05	01.10.2012	Im Langwil, 8044 Gockhausen	8044	Zürich	keine Angabe	Wohnüberbauung bestehend aus drei Gebäuden mit insgesamt 24 Wohneinheiten.
BKP 274 Schliessanlage	BKP 147 275 375 415	18.05.2012 23:05	Herbst 2012	Klinik Hirslanden	8008	Zürich	bis 50 Mio	
BKP 421 Gärtnerarbeiten	BKP 421	18.05.2012 23:05	September 2012	Klinik Hirslanden	8008	Zürich	bis 50 Mio	
BKP 244 RWA-Anlagen	BKP 144 244 344	18.05.2012 23:05	August/September 2012	Toni-Areal	8005	Zürich	bis 100'000	Schul-, Kultur- und Wohngebäude. Standort der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und Teile der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie diverse öffentlich zugängliche Eve...
BKP 283.2 Deckenbekleidungen	BKP 148 283 383 416	18.05.2012 23:05	Juli/August 2012	Toni-Areal	8005	Zürich	bis 100'000	Schul-, Kultur- und Wohngebäude. Standort der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und Teile der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie diverse öffentlich zugängliche Eve...
BKP 273.02 Schiebetüren aus Holz (Wohnungen)	BKP 273.0 BKP 273.0	30.05.2012 23:05	Juli 2012	Hardturmpark Baufeld C	8005	Zürich	bis 150 Mio	Hochhaus 80 m hoch u. 24 Obergeschosse mit 121 Eigentumswohnungen, 197 Hotelzimmer und Unterniveaugarage.
BKP 221.6 Einstellhallentore und Brandschutztor	BKP 221.6 BKP 146 266 366	04.06.2012 23:06	Sommer 2012	Gebäude A und B	8005	Zürich	keine Angabe	Pfingstweidpark <a href="http://www.am-pfingstweidpark.ch/">http://www.am-pfingstweidpark.ch/</a>
Aufzüge (8 Anlagen)	BKP 146 261 361 BKP 446	15.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005	Zürich	keine Angabe	
Sprinkleranlagen (340 Stück Deckensprinkler in Tiefgarage)	BKP 259	15.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005	Zürich	keine Angabe	

Lüftungs- und Klimaanlage (Wohnen: 9'000m2 HNF, Dienstleistung: 5'500m2 HNF)	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345	22.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005 Zürich	keine Angabe	
GA-System (Wohnen: 9'000m2 HNF, Dienstleistung: 5'500m2 HNF)	BKP 239	22.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005 Zürich	keine Angabe	
Heizungs- und Kälteanlagen (Wohnen: 9'000m2 HNF, Dienstleistung: 5'500m2 HNF)	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 246 346	22.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005 Zürich	keine Angabe	
Elektro (Wohnen: 9'000m2 HNF, Dienstleistung: 5'500m2 HNF)	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338 BKP 239	22.06.2012 23:06	Baubeginn: 30.11.2012	Hard Turm Park A2	8005 Zürich	keine Angabe	
BKP 273 Schreinerarbeiten Gastrobereich	BKP 273.1 273.3	23.05.2012 23:05	Sommer 2012	Europa-Allee 21	8004 Zürich	bis 200 Mio	Ehemals Baufeld C. 4 Gebäude mit 2 Untergeschossen und 8 Obergeschossen
BKP 282.5 Wandverkleidung aus Holz	BKP 148 282 382 416	23.05.2012 23:05	Sommer 2012	Europa-Allee 21	8004 Zürich	bis 200 Mio	Ehemals Baufeld C. 4 Gebäude mit 2 Untergeschossen und 8 Obergeschossen
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz	BKP 281.7	24.05.2012 23:05	Oktober - NOvember 2012	Badenerstr. 44 / Stauffacherstr. 33, Zürich	8004 Zürich	bis 5 Mio	Umbauarbeiten für Umnutzung im UG, EG, 1.OG-5.OG und DG mit Dachterrasse
BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall	BKP 221.0 221.1	24.05.2012 23:05	Mitte August bis Ende September 2012	Badenerstr. 44 / Stauffacherstr. 33, Zürich	8004 Zürich	bis 5 Mio	Umbauarbeiten für Umnutzung im UG, EG, 1.OG-5.OG und DG mit Dachterrasse
BKP 272.1 Biref kastenanlage	BKP 272.1	25.05.2012 23:05	November 2012	Neufrankengasse	8004 Zürich	bis 100'000	Neubauprojekt mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen und einem Atelier/Studio. Detailliert: elf urbane 2½-Zimmer-Wohnungen, zehn 3½-Zimmer-Wohnungen, sechs 4½-Zimmer-Wohnungen und eine 5½-Zimmer-...
BKP 281.3 Parkett	BKP 281.7	25.05.2012 23:05	Sommer 2012	Europa-Allee 21	8004 Zürich	bis 200 Mio	Ehemals Baufeld C. 4 Gebäude mit 2 Untergeschossen und 8 Obergeschossen
BKP 224 Bedachungsarbeiten	BKP 224.0	29.05.2012 23:05	August 2012	Badenerstr. 44 / Stauffacherstr. 33, Zürich	8004 Zürich	bis 5 Mio	Umbauarbeiten für Umnutzung im UG, EG, 1.OG-5.OG und DG mit Dachterrasse
BKP 222 Spenglerarbeiten	BKP 142 222 322 414	30.05.2012 23:05	August 2012	Badenerstr. 44 / Stauffacherstr. 33, Zürich	8004 Zürich	bis 5 Mio	Umbauarbeiten für Umnutzung im UG, EG, 1.OG-5.OG und DG mit Dachterrasse
BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall	BKP 221.0 221.1	28.05.2012 23:05	Anfang 2013	Hubertus	8003 Zürich	bis 10 Mio	GU-Submission 28 Wohnungen und 3 Gewerberäume im Minergie
BKP 228.2 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	24.05.2012 23:05	September 2012	Esplanade Belle Epoque	7270 Davos Platz	bis 20 Mio	
BKP 261 Aufzüge	BKP 146 261 361	28.05.2012 23:05	17.-28.09.2012	Talstrasse 47, Personalhaus DDO	7270 Davos Platz	bis 5 Mio	
BKP 463 Oberbau	BKP 463	01.06.2012 23:06	Ende Juni/Anfangs Juli 2012	Promenade 103	7270 Davos Platz	bis 30 Mio	
BKP 272.05 Automatische Schiebetüren aus Holz	BKP 273.0	22.05.2012 20:05	Winter 2012 / 2013	Intercontinental Davos Resort & Spa	7260 Davos Dorf	bis 150 Mio	

BKP 272.04 Automatische Schiebetüren aus Metall	BKP 272.0	22.05.2012 20:05	Winter 2012 / 2013	Intercontinental Davos Resort & Spa	7260	Davos Dorf	bis 150 Mio	
BKP 221.4 Fenster aus Metall	BKP 221.3 221.4	06.06.2012 12:06	Herbst 2012	Intercontinental Residences	7260	Davos Dorf	bis 45 Mio	
BKP 221.0 Fenster aus Holz	BKP 221.0 221.1	06.06.2012 12:06	Herbst 2012	Intercontinental Residences	7260	Davos Dorf	bis 45 Mio	
BKP 272.12 Spez. Gipsarbeiten Baufeld 2; Haus G bis M (Aufteilung in kleinere Lose ist möglich)	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 23:05	ab Juli 2012	AlpinLodges Lenzerheide	7078	Lenzerheide	bis 45 Mio	Appartementanlage mit Tiefgarage und Hotelinfrastruktur. Total 13 Gebäude.
BKP 271.01 Gipsarbeiten Baufeld 1; Haus A bis F (Aufteilung in kleinere Lose ist möglich)	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 23:05	ab Oktober 2012	AlpinLodges Lenzerheide	7078	Lenzerheide	bis 45 Mio	Appartementanlage mit Tiefgarage und Hotelinfrastruktur. Total 13 Gebäude.
BKP 271.02 Gipsarbeiten Baufeld 2; Haus G bis M (Aufteilung in kleinere Lose ist möglich)	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 23:05	ab Juli 2012	AlpinLodges Lenzerheide	7078	Lenzerheide	bis 45 Mio	Appartementanlage mit Tiefgarage und Hotelinfrastruktur. Total 13 Gebäude.
BKP 271.11 Spez. Gipsarbeiten Baufeld 1; Haus A bis F (Aufteilung in kleinere Lose ist möglich)	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 23:05	ab Oktober 2012	AlpinLodges Lenzerheide	7078	Lenzerheide	bis 45 Mio	Appartementanlage mit Tiefgarage und Hotelinfrastruktur. Total 13 Gebäude.
BKP 228.0 Fensterläden aus Holz	BKP 228.1	24.05.2012 23:05	November 2012	AlpinLodges Lenzerheide	7078	Lenzerheide	bis 45 Mio	Appartementanlage mit Tiefgarage und Hotelinfrastruktur. Total 13 Gebäude.
BKP_244_Lüftungsanlage	BKP 144 244 344 BKP 144 248 348	21.05.2012 23:05	11. Juni	UBS BF Altdorf	6460	Altdorf	bis 5 Mio	
BKP_250_Sanitieranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355	21.05.2012 23:05	11. Juni 2012	UBS BF Altdorf	6460	Altdorf	bis 5 Mio	
BKP_240_Heizung	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 248 348	21.05.2012 23:05	11. Juni 2012	UBS BF Altdorf	6460	Altdorf	bis 5 Mio	
Hartbetonbeläge	BKP 281.1	25.05.2012 23:05	01.10.2012	Überbauung Schachenmattli, Muotathal	6436	Muotathal	bis 15 Mio	3 Mehrfamilienhäuser: Haus West: EG Bankfiliale + 6 Wohnungen (6x 4.5) Haus Mitte: 10 Wohnungen (4x 4.5 + 6x 3.5) Haus Ost: 7 Wohnungen (6x 4.5 + Dachwohnung)
Unterlagsböden	BKP 281.0	25.05.2012 23:05	01.10.2012	Überbauung Schachenmattli, Muotathal	6436	Muotathal	bis 15 Mio	3 Mehrfamilienhäuser: Haus West: EG Bankfiliale + 6 Wohnungen (6x 4.5) Haus Mitte: 10 Wohnungen (4x 4.5 + 6x 3.5) Haus Ost: 7 Wohnungen (6x 4.5 + Dachwohnung)
Lamellenstoren / Markisen	BKP 228.2 228.3 228.4	31.05.2012 23:05	ca. Januar 2013	Überbauung Schachenmattli, Muotathal	6436	Muotathal	bis 15 Mio	3 Mehrfamilienhäuser: Haus West: EG Bankfiliale + 6 Wohnungen (6x 4.5) Haus Mitte: 10 Wohnungen (4x 4.5 + 6x 3.5) Haus Ost: 7 Wohnungen (6x 4.5 + Dachwohnung)
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	21.05.2012 23:05	November 2012	Weggis, Überbauung Rüttematten	6353	Weggis	bis 15 Mio	
244 Lüftungsanlage	BKP 144 244 344	23.05.2012 23:05	Juni 2012	Areal Schmitte Lindenham	6330	Cham	bis 20 Mio	Arealbebauung bestehend aus einer Einstellhalle und 3 Doppelhäuser mit Gewerbe, Atelier und Wohnungen
BKP 421 Gärtnerarbeiten	BKP 421	01.06.2012 23:06	1. August 2012	Überbauung Brunnmatt	6330	Cham	bis 20 Mio	Hotel und Businesspark mit Tiefgarage
BKP 237 Gebäudeautomation (HLSE)	BKP 337 237	25.05.2012 23:05	ca. März - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung

BKP 250 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352	25.05.2012 23:05	ca. März - Oktober 2012	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 244 / 245 Lüftungs- und Klimaanlage	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345	25.05.2012 23:05	ca. März - Oktober 2012	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 242 / 246 Heizung / Kälte	BKP 144 242 342 BKP 144 246 346	25.05.2012 23:05	ca. März - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 230 Elektroanlagen	BKP 143 232 332	25.05.2012 23:05	März - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 261 1 Aufzugsanlagen Hochhaus	BKP 146 261 361	26.05.2012 23:05	Sommer 2013	ParkTower Zug	6300	Zug	bis 100 Mio	Hochhaus mit Gewerbeinheiten
BKP 215 / 228 Fassadenbau und Sonnenschutzanlagen	BKP 141 215 315 BKP 221.3 221.4 BKP 228.2 228.3 228.4	31.05.2012 23:05	Sommer 2013	ParkTower Zug	6300	Zug	bis 100 Mio	Hochhaus mit Gewerbeinheiten
BKP 421 Umgebungsarbeiten	BKP 421	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 259 Sprinkleranlagen	BKP 259	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 112.1 Altlastensanierung	BKP 112	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 215.2 Fassadenbau	BKP 141 215 315	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 228.3 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	01.06.2012 23:06	ca. März 2013 - Oktober 2013	Sanierung Bundesplatz 11-17, 6300 Zug	6300	Zug	bis 10 Mio	Totalsanierung
BKP 281.0 Fugenlose Bodenbeläge (Hartbeton mit Beschichtung)	BKP 281.1	03.06.2012 23:06	Herbst 2013	ParkTower Zug	6300	Zug	bis 100 Mio	Hochhaus mit Gewerbeinheiten
BKP 263 Fassadenreinigungsanlage	BKP 146 263 363	08.06.2012 23:06	Sommer 2013	ParkTower Zug	6300	Zug	bis 100 Mio	Hochhaus mit Gewerbeinheiten
BKP 221.2 Fenster in Kunststoff-Metall	BKP 221.2	22.05.2012 23:05	Anfangs Februar 2012	Hengsthöhe Hochdorf	6280	Hochdorf	bis 50 Mio	
Elemente aus Beton	BKP 141 212 312	27.05.2012 23:05	mitte Juli 2012	Moosrain Werthenstein	6105	Schachen	bis 20 Mio	
BKP 214 Montagebau in Holz	BKP 141 214 314	27.05.2012 23:05	ab Oktober 2012	Moosrain Werthenstein	6105	Schachen	bis 20 Mio	
BKP 281.2 Teppichbeläge	BKP 281.2 BKP 281.4	20.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102	Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	21.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102	Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 281.6 Plattenarbeiten	BKP 281.6 BKP 148 282 382 416	21.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102	Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...

BKP 287 Baureinigung	BKP 148 287 387	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102 Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 285 Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102 Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 271 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Malters	6102 Malters	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	21.05.2012 23:05	ab Sept. 2012	Seehof Sachseln	6072 Sachseln	bis 20 Mio	Wohnüberbauung mit 38 Wohnungen und Einstllhalle
273.1 Wandschränke, Gestelle	BKP 273.1 273.3	23.05.2012 23:05	25.06.2012	Brunnmattstr. 18, 6048 Horw	6048 Horw	keine Angabe	
271 Gipserarbeiten / Trockenbau	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 23:05	25.06.2012	Brunnmattstr. 18, 6048 Horw	6048 Horw	keine Angabe	
250 Sanitärarbeiten	BKP 145 251 351	24.05.2012 23:05	25.06.2012	Brunnmattstr. 18, 6048 Horw	6048 Horw	keine Angabe	
BKP 271.0 Verputzarbeiten (innere)	BKP 147 271 371 415	20.05.2012 23:05	Ende Feb. 2013	Sagenhof Ebikon	6030 Ebikon	bis 20 Mio	
BKP 281.0 Unterlagsböden	BKP 281.0	20.05.2012 23:05	Mitte April 2013	Sagenhof Ebikon	6030 Ebikon	bis 20 Mio	
226.2 Aussenwärmedämmung	BKP 142 226 326 414	27.05.2012 23:05	Mitte/Ende Juli 2012	Gersag	6021 Emmenbrücke	bis 500'000	- Neubau Primarschule und Turnhalle: Baubeginn Januar 2012 - Sanierung Trakt C und Trakt D: Baubeginn Januar 2013
BKP 221.6 Aussentüren aus Metall	BKP 221.6	27.05.2012 23:05	September 2012	Gersag	6021 Emmenbrücke	bis 500'000	- Neubau Primarschule und Turnhalle: Baubeginn Januar 2012 - Sanierung Trakt C und Trakt D: Baubeginn Januar 2013
BKP 281.6 Plattenarbeiten	BKP 281.6	21.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Kriens	6010 Kriens	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3	22.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Kriens	6010 Kriens	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 285 Malerarbeiten	BKP 148 285 385 416	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Kriens	6010 Kriens	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...

BKP 287 Baureinigung	BKP 148 287 387	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Kriens	6010	Kriens	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 271 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	25.05.2012 23:05	02.07.2012	UBS BF Kriens	6010	Kriens	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP 228 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	20.05.2012 23:05	Januar 2013	Wettsteinpark, Luzern	6004	Luzern	bis 20 Mio	2 MFH mit 4 und 8 Wohnungen, zu jedem MFH eine eigene EH
273 Innentüren	BKP 273.0	27.05.2012 23:05	Februar 2013	Wettsteinpark, Luzern	6004	Luzern	bis 20 Mio	2 MFH mit 4 und 8 Wohnungen, zu jedem MFH eine eigene EH
272 Metallbauarbeiten, Leibungsverkleidung, Brüstungsgläser	BKP 272.2 272.3 272.4	27.05.2012 23:05	Februar 2013	Wettsteinpark, Luzern	6004	Luzern	bis 20 Mio	2 MFH mit 4 und 8 Wohnungen, zu jedem MFH eine eigene EH
BKP 201 Baugrubenaushub	BKP 201 301	18.05.2012 23:05	Anfangs August	Meisterschwanden, Neubau Dorfzentrum	5616	Meisterschwanden	bis 45 Mio	
BKP 273.2, Innere Verglasungen	BKP 221.0 221.1 BKP 273.2	24.05.2012 23:05	Herbst 2012	"Neugrüen", Mellingen	5507	Mellingen	bis 100'000	
BKP 215 Montagebau als Leichtkonstruktion	BKP 141 215 315	10.06.2012 23:06	Oktober 2011	Grosse Kreuzzelg	5507	Mellingen	bis 70 Mio	"Grosse Kreuzzelg" ist ein Bauprojekt auf einer Arealfläche von rund 33000 m2. Nach Gestaltungsplan kann eine Geschossfläche von 26450m2 ausgenützt werden.
BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 141 211 311 411	31.05.2012 23:05	Sommer 2012	Neuenhof, Kreuzsteinwiese	5432	Neuenhof	bis 100'000	
273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	31.05.2012 23:05	Zargen Montage Mitte Juli 2012	Nonum	5432	Neuenhof	bis 15 Mio	MFH mit 30 Wohnungen / unterirdische Einstellhalle
226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung	BKP 142 226 326 414	31.05.2012 23:05	ca. Mitte Juli 2012	Nonum	5432	Neuenhof	bis 15 Mio	MFH mit 30 Wohnungen / unterirdische Einstellhalle
BKP 271 Gipserarbeiten	BKP 147 271 371 415	18.05.2012 23:05	nach Absprache	Wohnüberbauung Römerweg, Ehrendingen	5422	Oberehrendingen	bis 20 Mio	Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage als Mietwohnungen
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	21.05.2012 23:05	22.06.2012	Neubau Stiebel Eltron	5242	Lupfig	bis 10 Mio	Neubau Stiebel Eltron Bürogebäude mit angebauter Lagerhalle
BKP 271.0 Verputzarbeiten	BKP 147 271 371 415	21.05.2012 23:05	04.06.2012	Neubau Stiebel Eltron	5242	Lupfig	bis 10 Mio	Neubau Stiebel Eltron Bürogebäude mit angebauter Lagerhalle
BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten	BKP 273.1 273.3	23.05.2012 23:05	Januar 2013	WÜB Oberdorf, Buchs (AG)	5033	Buchs	bis 30 Mio	Neubau Wohnüberbauung, 6 MFH (Haus A-F) mit 2 Einstellhallen. Total 94 Wohneinheiten.
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz, Parkett	BKP 281.7	23.05.2012 23:05	Mai 2013	WÜB Oberdorf, Buchs (AG)	5033	Buchs	bis 30 Mio	Neubau Wohnüberbauung, 6 MFH (Haus A-F) mit 2 Einstellhallen. Total 94 Wohneinheiten.
BKP 281.6 / 282.4 Boden- / Wandplatten	BKP 281.6 BKP 148 282 382 416	23.05.2012 23:05	März 2013	WÜB Oberdorf, Buchs (AG)	5033	Buchs	bis 30 Mio	Neubau Wohnüberbauung, 6 MFH (Haus A-F) mit 2 Einstellhallen. Total 94 Wohneinheiten.
BKP 215.2 Fassadenbau	BKP 141 215 315	31.05.2012 23:05	Mai 2013	Rothrist, Überbauung Breite	4852	Rothrist	keine Angabe	
BKP 244 Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344	31.05.2012 23:05	September 2012	Überbauung "Rubernstrasse", Rothrist	4852	Rothrist	keine Angabe	

BKP 250 Sanitärarbeiten	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355	31.05.2012 23:05	Juni 2012	Überbauung "Rubernstrasse", Rothrist	4852	Rothrist	keine Angabe	
BKP 240 Heizungsanlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343	31.05.2012 23:05	September 2012	Überbauung "Rubernstrasse", Rothrist	4852	Rothrist	keine Angabe	
BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff	BKP 221.2	31.05.2012 23:05	Mai 2013	Rothrist, Überbauung Breite	4852	Rothrist	keine Angabe	
BKP Wärmeerzeugung / 243 Wärmeverteilung / 246 Kälteanlagen	BKP 144 242 342	11.06.2012 23:06	Frühling 2013	Rothrist, Überbauung Breite	4852	Rothrist	keine Angabe	
Gelenkarmmarkisen	BKP 228.2 228.3 228.4	25.05.2012 23:05	01.02.2013	Wohnüberbauung Aegertenweg Strengelbach	4802	Strengelbach	bis 15 Mio	2 Mehrfamilienhäuser mit je 14 Mietwohnungen 6 2 1/2 Zi-Wohnungen 14 3 1/2 Zi-Wohnungen 8 4 1/2 Zi-Wohnungen 47 PP Tiefgarage
Verbund-Rafflamellenstoren	BKP 228.2 228.3 228.4	25.05.2012 23:05	01.11.2012	Wohnüberbauung Aegertenweg Strengelbach	4802	Strengelbach	bis 15 Mio	2 Mehrfamilienhäuser mit je 14 Mietwohnungen 6 2 1/2 Zi-Wohnungen 14 3 1/2 Zi-Wohnungen 8 4 1/2 Zi-Wohnungen 47 PP Tiefgarage
Umgebungsarbeiten (Zugangswege in Stahlfaserbeton)		25.05.2012 11:05	Ende Juli 2012	Wohnüberbauung Bornfeld A3	4600	Olten	bis 5 Mio	Wohnüberbauung Bornfeld, Olten 36 Mietwohnungen mit unterirdischer Autoeinstellhalle
Umgebungsarbeiten (Gärtnerarbeiten)	BKP 421	25.05.2012 11:05	Ende Juli	Wohnüberbauung Bornfeld A3	4600	Olten	bis 5 Mio	Wohnüberbauung Bornfeld, Olten 36 Mietwohnungen mit unterirdischer Autoeinstellhalle
BKP 228.0 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	23.05.2012 17:05	August/September	Lausen, Wohn- und Geschäftshaus "Unterdorf"	4415	Lausen	bis 5 Mio	7 Wohnungen und Geschäftsflächen
BKP 221.4 Fenster aus Stahl	BKP 221.3 221.4 BKP 221.6 BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4	29.05.2012 23:05	ende Juli	Lausen, Wohn- und Geschäftshaus "Unterdorf"	4415	Lausen	bis 5 Mio	7 Wohnungen und Geschäftsflächen
BKP 228 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	25.05.2012 23:05	Frühling 2013	Rheinfelden, WüB Weiherfeld OST	4310	Rheinfelden	bis 60 Mio	Neubau in 3 Etappen. 137 Wohnungen mit AEH.
272 Metallrollvorhang Mieterausbau MA	BKP 272.2 272.3 272.4	03.06.2012 23:06	1.1.2014	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
272 Allg. Metallbauarbeiten Grundausbau GA	BKP 272.2 272.3 272.4	03.06.2012 23:06	01.01.2014	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
224.1 Flachdach- inkl. Blitzschutzarbeiten	BKP 142 223 323 414 BKP 224.1	10.06.2012 23:06	1. November 2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
230 Elektroinstallation Mieterausbau MA	BKP 143 232 332 BKP 143 236 336 BKP 337 237	11.06.2012 00:06	01.07.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
255 Sanitäranlagen Grundauftrag GA	BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	11.06.2012 00:06	01.12.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard

BKP 23 Elektroanlagen	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338 BKP 239	11.06.2012 09:06	Anfang 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 24 HLK-Anlagen	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 246 346 BKP 144 248 348	11.06.2012 09:06	Anfang 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 268 Fassadenreinigungsanlage	BKP 146 263 363	11.06.2012 09:06	Sommer 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
272 Allg. Metallbauarbeiten Rampenbauwerk RA	BKP 272.2 272.3 272.4	11.06.2012 23:06	1.1.2014	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
261 Aufzugsanlagen	BKP 146 261 361	11.06.2012 23:06	1. November 2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
246 Klimakälte Mieterausbau MA	BKP 144 246 346	11.06.2012 23:06	01.07.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
255 Sanitäranlagen Mieterausbau MA	BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	11.06.2012 23:06	01.12.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
271 Allg. + spez. Gipserarbeiten Grundausbau GA	BKP 147 271 371 415	11.06.2012 23:06	01.01.2014	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
271 Allg. + spez. Gipserarbeiten Mieterausbau MA	BKP 147 271 371 415	11.06.2012 23:06	01.01.2014	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
230 Elektroinstallation Grundausbau GA	BKP 143 232 332 BKP 143 234 334 BKP 143 236 336 BKP 337 237	11.06.2012 23:06	01.11.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
BKP 261 Aufzugsanlagen	BKP 146 261 361	11.06.2012 09:06	Frühling/Sommer 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 228 Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	11.06.2012 09:06	Sommer 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...

BKP 221 Holz/Metallfenster	BKP 221.0 221.1	11.06.2012 09:06	Sommer 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 25 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 259	11.06.2012 09:06	Anfang 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 215.2 Fassadenbau	BKP 141 215 315	11.06.2012 09:06	Sommer 2013	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
215.2 Fassadenbau, Metallglas-Fassade	BKP 141 215 315	11.06.2012 23:06	01.07.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
242 243 246 Heizung Klima Kälte	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 246 346	11.06.2012 23:06	01.02.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
235 Brandmeldeanlage	BKP 143 235 335	11.06.2012 23:06	01.7.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
233 Lampen und Leuchten	BKP 143 233 333	11.06.2012 23:06	01.07.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
230 Elektroinstallationen Rampenbauwerk RA	BKP 143 232 332 BKP 143 236 336 BKP 337 237	11.06.2012 23:06	01.11.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
257 Sprinkler	BKP 145 257 357	11.06.2012 23:06	01.12.2012	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
268 Fassadenbefahranlage	BKP 146 263 363	11.06.2012 23:06	1. November 2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
244 Lüftungsanlagen Grundausbau GA	BKP 144 244 344	11.06.2012 23:06	01.07.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
244 Lüftungsanlagen Mieterausbau MA	BKP 144 244 344	11.06.2012 23:06	01.07.2013	HGK Münchenstein-Basel	4142	Münchenstein	bis 50 Mio	Neubau Fakultätsgebäude Minergie-P-Eco-Standard
BKP 212 vorfabrizierte Betonelemente	BKP 141 212 312	11.06.2012 09:06	November 2012	Hochschule für Gestaltung und Kunst	4142	Münchenstein	bis 45 Mio	Fakultätsgebäude mit 37 x 32 m Grundfläche, knapp 48 m Höhe, 9 Geschossen und einem Untergeschoss nach Minergie-P-ECO Standard und mit hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die Ausführung i...
BKP 215.2 - Fassadenelemente aus Beton	BKP 141 215 315	08.06.2012 23:06	Montage 12.02.2013 bis 17.04.2013	Neubau Rennbahncenter Muttenz	4132	Muttenz	bis 30 Mio	Neubau einer Privatklinik mit Dienstleistungsräumen
BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten	BKP 273.1 273.3	18.05.2012 23:05	gem Terminplan	Binningen, Schlossacker	4102	Binningen	bis 30 Mio	
BKP_277.2_WC-Trennwände	BKP 277.2	29.05.2012 23:05	Dezember 2012	Binningen, Schlossacker	4102	Binningen	bis 30 Mio	
BKP 271 Gipserarbeiten Innere	BKP 147 271 371 415	23.05.2012 16:05	04.06.2012	Gesamtsanierung	4058	Basel	bis 5 Mio	Gesamtsanierung des bestehenden Frauenwohnheims in unbewohntem Zustand.

24 Heizungsanlagen	BKP 144 241 341 BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 248 348	21.05.2012 23:05	Winter 2013	Basel Türkheimerstrasse 16	4055	Basel	bis 10 Mio	Abruch der Bestehenden Liegenschaften. Neubau Mehfamilienhaus mit Stk. 21 Eigentumswohnungen mittleren Standard im Minergie Standards (ohne zertifizierung) mit kontrollierter Wohnungslüftung
25 Sanitäranlagen	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	21.05.2012 23:05	Winter 2012/2013	Basel Türkheimerstrasse 16	4055	Basel	bis 10 Mio	Abruch der Bestehenden Liegenschaften. Neubau Mehfamilienhaus mit Stk. 21 Eigentumswohnungen mittleren Standard im Minergie Standards (ohne zertifizierung) mit kontrollierter Wohnungslüftung
23 Elektroanlagen	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338 BKP 239	21.05.2012 23:05	Herbst 2012	Basel Türkheimerstrasse 16	4055	Basel	bis 10 Mio	Abruch der Bestehenden Liegenschaften. Neubau Mehfamilienhaus mit Stk. 21 Eigentumswohnungen mittleren Standard im Minergie Standards (ohne zertifizierung) mit kontrollierter Wohnungslüftung
244 Lüftungsanlagen	BKP 144 244 344	21.05.2012 23:05	Winter 2013	Basel Türkheimerstrasse 16	4055	Basel	bis 10 Mio	Abruch der Bestehenden Liegenschaften. Neubau Mehfamilienhaus mit Stk. 21 Eigentumswohnungen mittleren Standard im Minergie Standards (ohne zertifizierung) mit kontrollierter Wohnungslüftung
BKP 221 Pfosten- / Riegelkonstruktion	BKP 221.3 221.4 BKP 221.6	21.05.2012 12:05	4. Quartal 2012	City Gate, Haus D, Basel	4052	Basel	bis 45 Mio	Das Projekt sieht einen Neubau mit Alterswohnungen und Pflegeplätzen vor. Insgesamt werden 98 Wohnungen (4.-10. Obergeschoss), 69 Pflegeplätze (1.-3. Obergeschoss) sowie diverse Nutzungen im Erde...
BKP 221 Fenster aus Holz / Metall	BKP 221.0 221.1	21.05.2012 12:05	4 Quartal 2012	City Gate, Haus D, Basel	4052	Basel	bis 45 Mio	Das Projekt sieht einen Neubau mit Alterswohnungen und Pflegeplätzen vor. Insgesamt werden 98 Wohnungen (4.-10. Obergeschoss), 69 Pflegeplätze (1.-3. Obergeschoss) sowie diverse Nutzungen im Erde...
BKP 228 Sonnenschutzanlagen	BKP 228.2 228.3 228.4	23.05.2012 12:05	4. Quartal 2012	City Gate, Haus D, Basel	4052	Basel	bis 45 Mio	Das Projekt sieht einen Neubau mit Alterswohnungen und Pflegeplätzen vor. Insgesamt werden 98 Wohnungen (4.-10. Obergeschoss), 69 Pflegeplätze (1.-3. Obergeschoss) sowie diverse Nutzungen im Erde...
BKP 272.0_Automatische Schiebetüren aus Glas Restaurant Scholle F	BKP 272.0	18.05.2012 23:05	20.06.2012	Markthalle Basel, Gastro und Frischemarkt	4051	Basel	bis 10 Mio	Umbau Markthalle in Verkaufshalle mit Retail, Gastronomie und Büro
BKP 281.2_Bodenbeläge aus PVC Galerie Scholle B+F	BKP 281.2	25.05.2012 23:05	17.07.2012	Markthalle Basel, Gastro und Frischemarkt	4051	Basel	bis 10 Mio	Umbau Markthalle in Verkaufshalle mit Retail, Gastronomie und Büro
BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge Restaurant B15	BKP 281.1	25.05.2012 23:05	16.07.2012	Markthalle Basel, Gastro und Frischemarkt	4051	Basel	bis 10 Mio	Umbau Markthalle in Verkaufshalle mit Retail, Gastronomie und Büro
BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge Frischemarkt Scholle B	BKP 281.1	25.05.2012 23:05	16.07.2012	Markthalle Basel, Gastro und Frischemarkt	4051	Basel	bis 10 Mio	Umbau Markthalle in Verkaufshalle mit Retail, Gastronomie und Büro

BKP 244 Lüftungsinstallation Frischemarkt und Restaurant	BKP 144 244 344 BKP 144 245 345	30.05.2012 23:05	04.06.2012	Markthalle Basel, Gastro und Frischemarkt	4051	Basel	bis 10 Mio	Umbau Markthalle in Verkaufshalle mit Retail, Gastronomie und Büro
BKP 281.9 Epoxyböden	BKP 281.9	23.05.2012 23:05	September 2012	Messezentrum Basel 2012	4005	Basel	über 250 Mio	
BKP 272.2 Gitterroste u. Metallbauarbeiten	BKP 272.2 272.3 272.4	04.06.2012 23:06	ca. Mitte Juli 2012	Messezentrum Basel 2012	4005	Basel	über 250 Mio	
BKP 272.2 Verkleidung Rolltreppenkonstruktion Stahlblech	BKP 272.2 272.3 272.4	04.06.2012 23:06	ca. November 2012	Messezentrum Basel 2012	4005	Basel	über 250 Mio	
BKP 258 Kücheneinrichtungen	BKP 145 258 358	22.05.2012 23:05	Winter 2011/2012	Furkastrasse 136+138, Naters	3904	Naters	bis 20 Mio	
BKP 225.2 Spezielle Dämmungen: c. 2'100m2	BKP 225.2	06.06.2012 23:06	Nov.12 (1.Etappe)	Schlosspark Allmendingen	3112	Allmendingen b.	bis 15 Mio	
273 Allgemeine Schreinerarbeiten	BKP 273.1 273.3	28.05.2012 23:05	03.12.2012	Verwaltungsgebäude Zollikofen	3052	Zollikofen	bis 60 Mio	Verwaltungsgebäude mit Gastrobereich und Tiefgarage: GF 29'450 m2; ca. 700 Büroarbeitsplätze
Kücheneinrichtungen	BKP 145 258 358	18.05.2012 23:05	Mai 2013	Bern-Brünnen, Baufelder 4+7	3027	Bern	bis 50 Mio	Wohnüberbauung mit 146 Wohnungen, mit zirka 437 m2 Ge-werbeflächen, mit Autoeinstellhalle und gegebenenfalls Aus-senparkplätzen, insgesamt 146 -150 EHP/AAP.
Gerüste		23.05.2012 23:05	Ende Juli 2012	Bern-Brünnen, Baufeld 12	3027	Bern-Brünnen	bis 30 Mio	85 Mietwohnungen und 12 REF-Häuser mit Einstellhalle 108 PP.
Schutzraumbauteile	BKP 141 217 317	23.05.2012 23:05	August 2012	Bern-Brünnen, Baufeld 12	3027	Bern-Brünnen	bis 30 Mio	85 Mietwohnungen und 12 REF-Häuser mit Einstellhalle 108 PP.
Fenster aus Kunststoff	BKP 221.2	04.06.2012 23:06	November 2012	Bern-Brünnen, Baufeld 12	3027	Bern-Brünnen	bis 30 Mio	85 Mietwohnungen und 12 REF-Häuser mit Einstellhalle 108 PP.
Aussentüren in Metall / Glasfassade EG	BKP 221.3 221.4 BKP 221.6 BKP 221.8	27.05.2012 23:05	Juli 2012	Bern vonRoll-Areal, 1. Etappe	3012	Bern	bis 150 Mio	
BKP 281.11 Hartbeton (TP I-II)	BKP 281.0	18.05.2012 17:05	1. Quartal 2014	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33?000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 212.2 Kunststeintreppenläufe (TPI-III)	BKP 141 212 312	18.05.2012 17:05	4. Quartal 2012	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33?000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 211.6 Maurerarbeiten (TP I-III)	BKP 141 211 311 411	18.05.2012 17:05	1. Quartal 2013	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33?000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 281.13 Gussasphalt (TP I-II)	BKP 281.0	18.05.2012 17:05	1. Quartal 2014	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33?000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...

BKP 153 Anpassung an best. Erschliessungsleitungen EWB	BKP 451 BKP 452 BKP 453 BKP 465 BKP 485	22.05.2012 23:05	27.06.2012	Europaplatz, HdR, Bern	3008	Bern	bis 60 Mio	Neubau Zentrum Europaplatz, ein 15 geschossiges multifunktionales Gebäude mit dem "Haus der Religionen" und Dialogbereich, Verwaltungsnutzung, Büros, Retail/Läden, Wohnungen, Parking und Gastgewerb...
221.5 Fensterelemente aus Holz	BKP 221.0 221.1	23.05.2012 23:05	Frühjahr 2013	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von 1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 568 Baureklame (TP I-IV)	BKP 568	25.05.2012 17:05	15.06.2012	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von 1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 223 Blitzschutzanlagen (TP I-IV)	BKP 142 223 323 414	01.06.2012 16:06	01.10.2012	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von 1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 231.2 Schaltgeräte-Kombinationen (TPI-III)	BKP 231.2	08.06.2012 14:06	01.10.2012	PostParc, Bern Neubau Bürogebäude	3008	Bern	bis 250 Mio	Umbau / Neubau Schanzenpost Erstellung von 1600 attraktive Büroarbeitsplätze auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern und Retailflächen von total 6000 Quadratmetern an zentralster Lage in d...
BKP 271 Gipsarbeiten	BKP 147 271 371 415	20.05.2012 23:05	06.08.2012	Flügelschlag	3006	Bern	bis 15 Mio	14 exklusive Eigentumswohnungen mit 3-1/2 bis 6-1/2 Zimmern im Baurecht
BKP 225.2 Spezielle Dämmungen	BKP 148 283 383 416	20.05.2012 23:05	Juli 2012	Flügelschlag	3006	Bern	bis 15 Mio	14 exklusive Eigentumswohnungen mit 3-1/2 bis 6-1/2 Zimmern im Baurecht
BKP 281.0 Unterlagsböden	BKP 281.0 BKP 281.1	23.05.2012 23:05	09.07.2012	Flügelschlag	3006	Bern	bis 15 Mio	14 exklusive Eigentumswohnungen mit 3-1/2 bis 6-1/2 Zimmern im Baurecht
BKP 228.3 Ausstellstoren (ca. 1800m2)	BKP 228.2 228.3 228.4	24.05.2012 23:05	Frühling 2014	Schönberg Ost II	3006	Bern	bis 20 Mio	
BKP 221.1 Fenster in Holz-Metall (2000m2)	BKP 221.0 221.1	24.05.2012 23:05	Sommer 2013	Schönberg Ost II	3006	Bern	bis 20 Mio	
BKP 273.0 Innentüren aus Holz	BKP 273.0	27.05.2012 23:05	13.08.2012	Flügelschlag	3006	Bern	bis 15 Mio	14 exklusive Eigentumswohnungen mit 3-1/2 bis 6-1/2 Zimmern im Baurecht
BKP 211.1 Gerüstarbeiten		31.05.2012 23:05	Sommer 2012	Engehaldenstrasse "Aare-Vista", Bern	3004	Bern	bis 25 Mio	
215.3 Horizontal-Seilsicherungssystem	BKP 141 215 315	20.05.2012 23:05	11. März 2012	Wankdorf SBB Zentrale	3000	Bern	bis 50 Mio	2 Bürogebäude 2. UG - 7. OG und 2-geschossige Einstellhalle



BKP 211 Baumeisterarbeiten	BKP 111 BKP 112 BKP 123 BKP 131 BKP 132 BKP 133 BKP 134 BKP 135 BKP 137 BKP 171 BKP 172 BKP 201 301 BKP 141 211 311 411 BKP 211.8	01.06.2012 23:06	03.09.2012	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
BKP 281.7 Bodenbeläge in Holz	BKP 281.7 BKP 281.9	12.06.2012 23:06	12.11.2012	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	BKP 228.2 228.3 228.4	12.06.2012 23:06	18.02.2013	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
BKP 224 Bedachungsarbeiten	BKP 224.0 BKP 224.1 BKP 224.2	12.06.2012 23:06	08.04.2013	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
BKP 221.0 Fenster in Holz	BKP 221.0 221.1	12.06.2012 23:06	18.02.2013	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
BKP 222 Spenglerarbeiten	BKP 142 222 322 414	12.06.2012 23:06	06.05.2013	Umbau und Sanierung Bundeshaus Ost, Bern	3000	Bern	bis 70 Mio	Das Bundeshaus Ost an der Kochergasse 9 ist Teil des aus drei Bauten zusammengewachsenen Gebäudekomplexes «Bundeshäuser», zu dem neben dem benachbarten Parlamentsgebäude auch das Bundeshaus West ...
CFC 212.3 Escaliers préfabriqués	BKP 141 212 312	23.05.2012 23:05	Automne 2012	Esplanade - Porrentruy	2900	Porrentruy	bis 45 Mio	Ensemble commercial composé de 2 immeubles, reliés par un sous-sol en commun, prévus pour du commerce de détail, des bureaux ainsi que quelques logements, le tout mis en location.

CFC 213.2 Charpente métallique - vitrages	BKP 141 213 313	06.06.2012 23:06	Automne-hiver 2012	Esplanade - Porrentruy	2900	Porrentruy	bis 45 Mio	Ensemble commercial composé de 2 immeubles, reliés par un sous-sol en commun, prévus pour du commerce de détail, des bureaux ainsi que quelques logements, le tout mis en location.
240_Klima und Heizung	BKP 144 243 343 BKP 144 246 346	18.05.2012 23:05	ende Juni	UBS BF Grenchen	2540	Grenchen	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
BKP_244_Lüftungsanlage	BKP 144 244 344	21.05.2012 23:05	ende Juni	UBS BF Grenchen	2540	Grenchen	bis 1 Mio	UBS beabsichtigt, in den nächsten Jahren das UBS-Geschäftsstellennetz in der Schweiz zu standardisieren und zu optimieren. Zu diesem Zweck hat UBS das Projekt Branch Format gestartet mit dem Ziel, ...
CFC 273.1 Armoires murales	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3 BKP 273.2	21.05.2012 12:05	Selon planning BEG	Ensemble résidentiel la Baconnière	2017	Boudry	bis 100 Mio	Le projet concerne la réalisation d'un ensemble résidentiel « La Baconnière » comprenant 12 immeubles de 15 logements, un parking commun et 18 villas individuelles sur le lieu-dit « sous la Fo...
CFC 272 Serrurerie	BKP 272.0 BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4	25.05.2012 17:05	Selon planning BEG	Ensemble résidentiel la Baconnière	2017	Boudry	bis 100 Mio	Le projet concerne la réalisation d'un ensemble résidentiel « La Baconnière » comprenant 12 immeubles de 15 logements, un parking commun et 18 villas individuelles sur le lieu-dit « sous la Fo...
CONSTRUCTION EN BOIS	BKP 141 214 314	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
PROTECTION CONTRE LA Foudre	BKP 142 223 323 414	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
FENETRES EN BOIS-METAL	BKP 221.0 221.1	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
FERBLANTERIE	BKP 142 222 322 414	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
COUVERTURE	BKP 224.0 BKP 224.1 BKP 224.2	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
PORTES EXTERIEURES EN METAL	BKP 221.6	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
FENETRES EN BOIS-METAL (POTEAUX-TRAVERSES)	BKP 221.0 221.1 BKP 221.3 221.4	21.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
Installations sanitaires	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356	22.05.2012 16:05	juillet 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
Charpente bois	BKP 141 214 314	22.05.2012 16:05	juillet 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
Fenêtres bm, portes métal, façades bm	BKP 141 214 314 BKP 141 215 315 BKP 221.0 221.1 BKP 221.6	22.05.2012 16:05	décembre 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais

Installations électriques	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 236 336 BKP 143 238 338	22.05.2012 17:05	juillet 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
Chauffage-ventilation	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 248 348	22.05.2012 17:05	octobre 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
Echafaudages	BKP 141 211 311 411	22.05.2012 17:05	juillet 2012	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
Installations d'obscurcissement	BKP 228.2 228.3 228.4 BKP 147 276 376 415 BKP 277.1	22.05.2012 17:05	2013	Caves du Palais	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Assainissement et transformation des anciennes Caves du Palais
CREPISSAGES DE FACADE	BKP 142 226 326 414	23.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
TRAITEMENT DES SURFACES EXTERIEURES	BKP 142 227 327 414	23.05.2012 12:05	01.07.2012	CAVES DU PALAIS	2000	Neuchâtel	bis 10 Mio	Appel d'offres en entreprise générale
215.5 Façade en tôle / Metallfassade	BKP 141 211 311 411 BKP 141 212 312 BKP 141 213 313 BKP 141 214 314 BKP 141 215 315 BKP 219 BKP 142 222 322 414 BKP 142 226 326 414 BKP 228.1 BKP 228.2 228.3 228.4	23.05.2012 23:05	septembre 2012	Bâtiment de la Microtechnique	2000	Neuchâtel	bis 70 Mio	
Centrale solaire photovoltaïque	BKP 443	31.05.2012 17:05	septembre 2012	Centre commercial	1964	Conthey	bis 50 Mio	
Installations chauffage	BKP 144 241 341 BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 247 347 BKP 144 248 348 BKP 249	21.05.2012 23:05	lundi 4 juin 2012	La Barme	1868	Collombey-Muraz	keine Angabe	Construction de 8 immeubles de 33 appartements 1ère étape = immeubles G et H
Installations sanitaires	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 145 257 357 BKP 145 258 358 BKP 259	21.05.2012 23:05	lundi 4 juin 2012	La Barme	1868	Collombey-Muraz	keine Angabe	Construction de 8 immeubles de 33 appartements 1ère étape = immeubles G et H

Installations électriques	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338 BKP 239	21.05.2012 23:05	lundi 4 juin 2012	La Barne	1868	Collombey-Muraz	keine Angabe	Construction de 8 immeubles de 33 appartements 1ère étape = immeubles G et H
CFC 277.2 - Cloisons fixes (claires-voies)	BKP 277.2	23.05.2012 23:05	2013	Collombey 2	1868	Collombey	bis 15 Mio	construction de 2 immeubles de 32 appartements chacuns et d'un parking souterrain
CFC 226.1 - Crépis et enduits extérieurs	BKP 142 226 326 414	25.05.2012 23:05	Octobre 2012	Collombey 2	1868	Collombey	bis 15 Mio	construction de 2 immeubles de 32 appartements chacuns et d'un parking souterrain
CFC 224.1 - Etanchéités souples	BKP 224.1	04.06.2012 23:06	Septembre 2012	Collombey 2	1868	Collombey	bis 15 Mio	construction de 2 immeubles de 32 appartements chacuns et d'un parking souterrain
Charpente	BKP 141 214 314	08.06.2012 23:06	1er novembre 2012	La Barne	1868	Collombey-Muraz	keine Angabe	Construction de 8 immeubles de 33 appartements 1ère étape = immeubles G et H
Ferblanterie-couverture	BKP 142 222 322 414 BKP 224.0 BKP 224.1 BKP 224.2 BKP 224.3	08.06.2012 23:06	1er décembre 2012	La Barne	1868	Collombey-Muraz	keine Angabe	Construction de 8 immeubles de 33 appartements 1ère étape = immeubles G et H
CFC 287	BKP 148 287 387	11.06.2012 12:06	11.03.13	Montreux, Arcadia	1820	Montreux	bis 10 Mio	Réalisation d'un immeuble de 23 appartements PPE et 2 surfaces commerciales au rez, 1 bureau au premier et avec 1 niveau de sous-sol
CFC 420 - Aménagements extérieurs	BKP 421	25.05.2012 13:05	03.09.2012	Espace Riviera - Clarens	1815	Clarens	bis 30 Mio	Construction de 65 appartements en PPE avec un niveau de parking sous-terrain
CFC 271.1 - Plâtrerie	BKP 147 271 371 415	25.05.2012 23:05	01.08.2012	Marly, Les Epinettes	1723	Marly	keine Angabe	Construction de 5 bâtiments Bâtiment E = PPE Bâtiments A-B-C-D = location
CFC 271.0 - Crépis et enduits intérieurs	BKP 147 271 371 415	25.05.2012 23:05	Octobre 2012	Marly, Les Epinettes	1723	Marly	keine Angabe	Construction de 5 bâtiments Bâtiment E = PPE Bâtiments A-B-C-D = location
CFC 285.1 - Peinture intérieure	BKP 148 285 385 416	25.05.2012 23:05	Octobre 2012	Marly, Les Epinettes	1723	Marly	keine Angabe	Construction de 5 bâtiments Bâtiment E = PPE Bâtiments A-B-C-D = location
CFC 23: installations électriques	BKP 143 232 332 BKP 143 236 336	25.05.2012 16:05	juin 2012	Genoud - Sorens	1642	Sorens	bis 1 Mio	
CFC 224 Etanchéité Système Sarnafil	BKP 224.1	18.05.2012 17:05	mi-novembre 2012	Marvinpac SA	1618	Châtel-St-Denis	bis 15 Mio	
CFC 273 Menuiserie	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3	25.05.2012 17:05	Juillet 2012	Lamelcolor SA	1470	Estavayer-le-Lac	bis 5 Mio	
25 sanitaire	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 145 257 357 BKP 145 258 358 BKP 259	22.05.2012 23:05	28 mai 2012	HEIG-Yverdon-les-Bains	1400	Yverdon-les-Bains	bis 15 Mio	

cfc 233	BKP 143 233 333	28.05.2012 23:05	ete 2012	HEIG-Yverdon-les-Bains	1400	Yverdon-les-Bains	bis 15 Mio	
Eclairage de securité	BKP 143 235 335	31.05.2012 23:05	septembre 2012	HEIG-Yverdon-les-Bains	1400	Yverdon-les-Bains	bis 15 Mio	
CFC 259 - Sprinklers	BKP 259	27.05.2012 18:05	01.04.12	Les Résidences du Parc	1260	Nyon	bis 50 Mio	4 immeubles composés de : logements PPE. surfaces administratives. zones commerciales. 3 niveaux de parking enterrés.
CFC 274: VITRAGES INTÉRIEURS SPÉCIAUX	BKP 147 274 374 415	21.05.2012 23:05	Selon planning IEG annexé	Coupe Gordon-Bennett	1219	Le Lignon	bis 250 Mio	4 immeubles de logement 1 immeuble administratif 2 sous-sols de parking
CFC 281.7 - Parquet	BKP 281.7	15.06.2012 23:06	01.10.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 289 - Equipements abri PC	BKP 141 217 317	15.06.2012 23:06	01.12.2012	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 273 - Menuiseries	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3	15.06.2012 23:06	01.09.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 272 - Serrurerie	BKP 272.0 BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4	15.06.2012 23:06	01.07.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 271 + 285 - Plâtrerie + Peintures ext. et ext.	BKP 147 271 371 415 BKP 148 285 385 416	15.06.2012 23:06	01.07.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 261 - Installations ascenseurs	BKP 146 261 361	15.06.2012 23:06	01.07.2.013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 258 - Installations de cuisines	BKP 145 258 358	15.06.2012 23:06	01.05.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 25 - Installations sanitaire	BKP 145 251 351 BKP 145 253 353 BKP 145 255 355	15.06.2012 23:06	01.03.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 240 + 244 - Installations de chauffage + ventilation	BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 247 347 BKP 144 248 348	15.06.2012 23:06	01.03.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 23 - Installations électriques	BKP 143 231 331 BKP 143 232 332 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338	15.06.2012 23:06	01.11.2012	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 226 - Isolation périphérique	BKP 142 226 326 414	15.06.2012 23:06	01.03.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 222 + 225 - Ferblanterie + Etanchéité	BKP 142 222 322 414 BKP 225.1 BKP 225.2 BKP 225.3	15.06.2012 23:06	01.03.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 211.5 + 211.6 - Béton, béton armé + Maçonnerie	BKP 141 211 311 411 BKP 211.8 BKP 141 212 312	15.06.2012 23:06	01.11.2012	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.

CFC 221 - Fenêtres extérieures	BKP 221.2	15.06.2012 23:06	01.02.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 201 - Travaux préparatoires + Terrassement	BKP 122 BKP 201 301	15.06.2012 23:06	01.10.2012	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 211.1 - Echafaudages		15.06.2012 23:06	01.11.2012	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 281 - Chapes	BKP 281.0	15.06.2012 23:06	01.09.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 281.6 - Carrelages, faïences	BKP 281.6 BKP 148 282 382 416	15.06.2012 23:06	01.11.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 4 - Aménagements extérieurs	BKP 422 BKP 424 BKP 451 BKP 452 BKP 453 BKP 455 BKP 468	15.06.2012 23:06	01.10.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
CFC 228 - Stores	BKP 228.2 228.3 228.4	15.06.2012 23:06	01.11.2013	Syndicat des Franchises	1218	Genève Petit-Saconnex	bis 25 Mio	Réalisation de 5 immeubles de logements avec parking souterrain. 84 logements. 102 places.
Installations de Ventilations	BKP 144 244 344	18.05.2012 23:05	Décembre 2012	Chemin du Jonc 2-4	1217	Meyrin	keine Angabe	Construction d'un bâtiment de 20 logements, avec parkind enterré
281.6 - Carrelages/Faïences	BKP 281.6 BKP 281.9 BKP 148 282 382 416	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
281.0 - Chapes	BKP 281.0	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
272 - Serrurerie	BKP 141 215 315 BKP 219 BKP 272.1 BKP 272.2 272.3 272.4 BKP 147 275 375 415	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
273 - Menuiseries Intérieures	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3 BKP 147 275 375 415	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
258 - Cuisines	BKP 145 258 358	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
271/285 - Plâtrerie/Peinture	BKP 142 226 326 414 BKP 147 271 371 415 BKP 281.1 BKP 148 285 385 416	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
228 - Volets pliants	BKP 228.2 228.3 228.4	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.

225 - Etanchéité spéciales	BKP 225.1 BKP 225.3 BKP 225.4	23.05.2012 23:05	Setembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
222/224 - Ferblanterie/Couverture	BKP 142 222 322 414 BKP 224.0	23.05.2012 23:05	Septembre 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
211.1 - Echafaudages		23.05.2012 23:05	Juillet 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
221 - Menuiseries Extérieures	BKP 221.0 221.1 BKP 221.5	23.05.2012 23:05	Juillet 2012	Lotissement Feuillasse	1217	Meyrin	bis 5 Mio	Construction de 2 bâtiments neufs de 3 niveaux hors-sol, constitués de studios accueillant des réfugiés.
Portes en bois	BKP 273.0	06.06.2012 23:06	30 juillet 2013	CENTROR / RITSCHARD	1217	Meyrin	bis 20 Mio	bâtiment industriel bât. A et B
CFC 201	BKP 201 301	25.05.2012 12:05	sept 2012	La Pralée Onex	1213	Onex	bis 10 Mio	Construction de 24 logements locatifs
CFC 211.5	BKP 141 211 311 411 BKP 141 212 312	25.05.2012 12:05	sept 2012	La Pralée Onex	1213	Onex	bis 10 Mio	Construction de 24 logements locatifs
CFC 281.4_Sol en pierre naturelle	BKP 281.4	21.05.2012 23:05	selon planning	PIC-PIC	1203	Genève	bis 30 Mio	Transformation d'un bâtiment industriel en 35 logements PPE de haut standing.
CFC 281.6_Carrelage	BKP 281.6	21.05.2012 23:05	selon planning	PIC-PIC	1203	Genève	bis 30 Mio	Transformation d'un bâtiment industriel en 35 logements PPE de haut standing.
CFC 281.0_Chapes	BKP 281.0	21.05.2012 23:05	selon planning	PIC-PIC	1203	Genève	bis 30 Mio	Transformation d'un bâtiment industriel en 35 logements PPE de haut standing.
CFC 281.7_Parquet	BKP 281.7	21.05.2012 23:05	selon planning	PIC-PIC	1203	Genève	bis 30 Mio	Transformation d'un bâtiment industriel en 35 logements PPE de haut standing.
CFC 281.1_Sols sans joints	BKP 281.1	28.05.2012 23:05	selon planning	PIC-PIC	1203	Genève	bis 30 Mio	Transformation d'un bâtiment industriel en 35 logements PPE de haut standing.
CFC 282 PLAQUE PVC AU MUR (FOREX)	BKP 148 282 382 416	21.05.2012 23:05	mi juin 2012	IHEID Résidence des étudiantes et étudiants	1200	Genève	bis 30 Mio	
CFC 282 LINER PVC AU MUR	BKP 224.1 BKP 225.3 BKP 281.2	21.05.2012 23:05	mi juin 2012	IHEID Résidence des étudiantes et étudiants	1200	Genève	bis 30 Mio	
CFC 421 JARDINAGE	BKP 421	24.05.2012 23:05	juillet août 2012	IHEID Résidence des étudiantes et étudiants	1200	Genève	bis 30 Mio	
CFC 901 Fourniture mobilier courant rez-de-chaussée	BKP 902	28.05.2012 23:05	juillet 2012	IHEID Résidence des étudiantes et étudiants	1200	Genève	bis 30 Mio	
CFC 221.1 Fenêtres	BKP 221.0 221.1	04.06.2012 12:06	février 2013	Gevray 5	1200	Genève	bis 15 Mio	
CFC 215.1 Construction légère préfabriquée	BKP 141 214 314 BKP 141 215 315	04.06.2012 12:06	janvier 2013	Gevray 5	1200	Genève	bis 15 Mio	
CFC 273 Menuiserie	BKP 273.0 BKP 273.1 273.3 BKP 147 274 374 415	04.06.2012 12:06	juillet 2013	Gevray 5	1200	Genève	bis 15 Mio	
CFC 224 Etanchéités	BKP 224.1 BKP 224.3	08.06.2012 12:06	février 2013	Gevray 5	1200	Genève	bis 15 Mio	
CFC 222 Ferblanterie installation de ventilation	BKP 142 222 322 414 BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 246 346 BKP 144 248 348 BKP 249	08.06.2012 12:06 08.06.2012 23:06	février 2013 octobre	Gevray 5 Boada - Route de Meyrin 24A-24D	1200	Genève	bis 15 Mio bis 30 Mio	Construction de 5 bâtiments de logements sur garage (sous-sol) commun

Installations de chauffage	BKP 144 241 341 BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 244 344 BKP 144 245 345 BKP 144 246 346 BKP 144 247 347 BKP 144 248 348 BKP 249	08.06.2012 23:06	octobre	Boada - Route de Meyrin 24A-24D	1200	Genève	bis 30 Mio	Construction de 5 bâtiments de logements sur garage (sous-sol) commun
Installation sanitaire	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 145 257 357 BKP 259	08.06.2012 23:06	octobre	Boada - Route de Meyrin 24A-24D	1200	Genève	bis 30 Mio	Construction de 5 bâtiments de logements sur garage (sous-sol) commun
electricite	BKP 143 231 331 BKP 231.2 BKP 143 232 332 BKP 143 233 333 BKP 143 234 334 BKP 143 235 335 BKP 143 236 336 BKP 337 237 BKP 143 238 338 BKP 239	08.06.2012 23:06	octobre	Boada - Route de Meyrin 24A-24D	1200	Genève	bis 30 Mio	Construction de 5 bâtiments de logements sur garage (sous-sol) commun
CFC 281.8 - Faux planchers	BKP 281.8	17.05.2012 23:05	Mars 2013	LGP Lake Geneva Park Tolochenaz	1131	Tolochenaz	bis 70 Mio	Nouvelle construction d'un bâtiment administratif
Plâtrerie - Peinture	BKP 147 271 371 415 BKP 148 285 385 416	23.05.2012 23:05	septembre 2012	LGP Lake Geneva Park Tolochenaz	1131	Tolochenaz	bis 70 Mio	Nouvelle construction d'un bâtiment administratif
CFC 273.0 Portes intérieures	BKP 273.0	29.05.2012 17:05	fin juin - début juillet	Grands-Champs	1066	Epalinges	bis 30 Mio	Construction de 11 bâtiments 46 appartements en location et 46 appartement en PPE avec parkings souterrains.
CFC 273.1 Armoires	BKP 273.1 273.3	29.05.2012 17:05	fin juin - début juillet	Grands-Champs	1066	Epalinges	bis 30 Mio	Construction de 11 bâtiments 46 appartements en location et 46 appartement en PPE avec parkings souterrains.
Couvertures et ferblanteries	BKP 142 222 322 414 BKP 224.0 BKP 224.1 BKP 224.2	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Stores	BKP 228.2 228.3 228.4	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Mobilier buvette	BKP 902 BKP 904	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Equipements sportifs	BKP 424 BKP 901 BKP 930	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Equipements vestiaires	BKP 901 BKP 902	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures

Sols sportifs int et ext	BKP 281.1 BKP 424	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Plateforme	BKP 146 265 365 BKP 269	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Ascenseur	BKP 146 261 361	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Installations sanitaires	BKP 145 251 351 BKP 145 252 352 BKP 145 253 353 BKP 145 254 354 455 BKP 145 255 355 BKP 145 256 356 BKP 145 257 357	28.05.2012 11:05	septembre 2012	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Chauffage	BKP 144 241 341 BKP 144 242 342 BKP 144 243 343 BKP 144 246 346 BKP 144 248 348 BKP 249	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Ventilation	BKP 144 244 344 BKP 144 248 348 BKP 249	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Clôtures	BKP 422	28.05.2012 11:05	automne 2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Fermetures et obscurcissements	BKP 228.2 228.3 228.4 BKP 147 276 376 415	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
Faux-plafonds	BKP 148 283 383 416	28.05.2012 11:05	2013	Salle de gymnastique VD4+	1038	Bercher	bis 10 Mio	Construction d'une nouvelle salle de gymnastique double et installations sportives extérieures
CFC 221.6 Portes de garage	BKP 221.6	08.06.2012 16:06	01.12.12	Business Center	1025	St-Sulpice	bis 100'000	
CFC 211.5 BETON & BETON ARME	BKP 141 211 311 411 BKP 141 212 312 BKP 219	21.05.2012 23:05	16.07.2013	Flumeaux 41	1008	Prilly	bis 20 Mio	
215.2 Facades	BKP 141 213 313 BKP 221.6	08.06.2012 23:06	selon planning	Flumeaux 41	1008	Prilly	bis 20 Mio	